



Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla

Tuzla: 13.05 2024. godine

SVIM ZAINTERESOVANIM PONUĐAČIMA

Poštovani,

obavještavamo Vas da Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. - Tuzla planira pokrenuti postupak javne nabavke usluga - **Demontaža, izrada, sanacija i montaža portala gornjeg oslonca predajne katarke bagera SRs 402 int.br. 5**

U skladu sa Članom 14a. Zakona o javnim nabavkama BiH u svrhu pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavkom, Rudnik uglja “Kreka” d.o.o. - Tuzla ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresovanim privrednim subjektima dokumentaciju o nabavci koja sadrži:

- Opis predmeta nabave
- Tehnička specifikacija

Prethodno savjetovanje sa zainteresovanim privrednim subjektima subjektima trajat će 3 (tri) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internet stranici Rudnika uglja “Kreka” d.o.o. - Tuzla.


Zainteresovani privredni subjekti mogu u toku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju kao i informativnu ponudu dostaviti Rudniku uglja “Kreka” d.o.o. Tuzla na adresu e-pošte: edin.dzambic@kreka.ba ili na fax: 035/287-460.

Po isteku roka od 3 (tri) dana od objave ove dokumentacije na internet stranici, Rudnik uglja “Kreka” d.o.o. – Tuzla će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresovanih privrednih subjekata, te će o prihvatanju ili neprihvatanju primjedbi i prijedloga zainteresovanih privrednih subjekata izraditi izvještaj.

Rudnik uglja “Kreka” d.o.o. – Tuzla zadržava pravo izmjene navedenog nacrtu dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabavke.

Prilog:- dokumentacija o nabavci

Izradio:


Edin Džambić

Rukovodilac službe za javne nabavke


Mersad Kikanović



Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla

"Dubrave"

72.

Sektor/služba:

Služba za planiranje, analize i nadzor proizvodnih procesa - mašinski poslovi (OO MPS: 101/20)

Mjesto troška-naziv objekta:

Bager SRS402.5

5020202

INTERNA NARUDŽBA br: (05-21)- 50- 180 /24

Rb.	Predmet nabavke	Šifra materijala/rezervnog dijela/opreme iz jedinственог шифарика	Kataloški broj	Jedinica mjere	Količina	Stanje na zalihni	Zahijevi za kvalitet	Veza sa planom poslovanja (konto)	Veza sa planom nabavki (pozicija)	Traženi rok isporuke
1.	Demontaža, izrada, sanacija i montaža portala gornjeg oslonca predajne katarke Bagera SRS402 int.br.5 (po crtežima br. 530 746 541:000 br. 530 429 025:000 B1.3 i tehničkim zahtjevima br. MPS: 15/2024)			kompl	1		Po standardu		Usluge 87	20 dana od potpisivanja ugovora
GARANCIJA: 12 mjeseci nakon ugradnje		LICE ZA VEZU: Džizić Šefik		Napomena: Potrebno je da komercijalni poslovi Rudnika uglja „KREKA“ ispitaju tržište.						

PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETNE NABAVKE:
PLANIRANO (na kontu):
UTROŠENO (na kontu):

Parafirao	Skladištar	Uspostavio	Ovjerio	Odobrio	Primio
Čarić Eldin	Mesić Ervin	Nedin Štjivic	Niaz Vuković	Nedin Meirić	Mersed Kikanović
Datum: 06.05.24	Datum:	Datum: 6.5.2024	Datum:	Datum:	Datum: 8.5.2024

O 084/02-01

Izdanje 7 Datum:

INTERNA NARUDŽBA

Ovjerio:

Strana:

1/1



Dubrave, 06.05.2024g.

MPS: 15/2024

TEHNIČKI ZAHTJEVI

za Demontažu, izradu, sanaciju i montažu portala gornjeg oslonca predajne katarke Bagera SRs402 int.br.5

I SPECIFIKACIJA USLUGA/RADOVA

Red. Br.	Naziv usluge/rada	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena KM	Ukupna cijena KM
1.1.	Osiguranje predajne katarke				
1.2.	Priprema skele i uslova za rad				
1.3.	Demontaža portala (osovina, hydr. cilindar, kućište)				
1.4.	Gasno sječenje konstrukcije portala				
1.5.	Transport u fabriku izvođača				
1.6.	Izrada novog paketa portala				
1.7.	Izrada nove osovine, labirinata i prstenova				
1.8.	Sanacija kućišta ležaja				
1.9.	Montaža konstrukcije na bager i zavarivanje				
1.10.	Montaža osovine sa kućištem i ležajem				
	NAPOMENA: Sanacija po crtežima br. 530 746 541:000, br. 530 429 025:000 B1.3				
II OSTALI ZAHTJEVI					
2. Garancija					
2.1.	Garantni period	12 mjeseci nakon ugradnje			
3. Tehnička kontrola					
3.1.	Obavezno	Izvođač je obavezan * dostaviti atest materijala „novog paketa“ portala, osovine ovješena istovarne katarke * dostaviti upustvo o demontaži i montaži svih elemenata vezanih za ovješene istovarne katarke * dostaviti elaborat o izradi „novog paketa“, tehnologiju zavarivanja za osnovnu konstrukciju * dostaviti izvještaj ultrazvučnog ispitivanja varova veze „novog paketa“ za osnovnu konstrukciju			
3.2.	Obavezno	Omogućiti kontrolu od strane Naručioca u bilo kojoj fazi sanacije.			
4. Rok za izvršenje usluge					
4.1.	Vremenski period	20 dana od potpisivanja ugovora -po dogovoru (kada se steknu uslovi na terenu za ulazak u rad).			
5. Posebni zahtjevi					
5.1.	Izvođač je obavezan obezbijediti dizalicu i skelu za demontažu i montažu portala.				
5.2.	Izvođač je obavezan obezbijediti transport dijelova do fabrike na sanaciju i povrat.				
5.3.	Naručilac je obavezan * nabavka ležaja * pristupni put do bagera * pomoć pri osiguranju istovarne katarke * igle za osiguranje istovarne katarke				

ODGOVORNO LICE:

Šefik Džizić

8

Mije Keroševića Guje 1, 75000 Tuzla, BiH
Tel: +387 35 28 20 87; Fax: +387 35 28 20 87
www.kreka.baReg.broj: 032-0-Reg-20-001271 Općinski sud u Tuzli
Porezni broj: 4209020780003
PDV broj: 209020780003
1401011110003722 - ASA BANKA Naša i snažna!
3383002250918775 - UniCredit Bank d.d. Mostar
1990500006861584 - Sparkasse bank Tuzla
1020130000043909 - Union banka Tuzla
Društvo je član Koncerna EP BIH

Organizacione jedinice:

Podružnice:

Pogon "Dubrave", DUBRAVE GORNJE BB

Podružnica

"Salines" u Podgori,

Pogon "Mramor", MRAMOR BB

(Republika

Hrvatska), Šetalište Sutikla 2

Pogon "Šikulje", ŠIKULJE BB

Radna jedinica "Održavanje", ŠIČKI BROD BB

N


N-N



NO.	DESCRIPTION	DATE	BY	CHECKED
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Accounting Section
 Department of the Army
 Washington, D. C. 20315

001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200



002
001
008
010.011
11.6.1.16

009
012.013
1.6.0.1.2

Aerolad (Type 105 250 mm Schwengel) 1003 Hyd. 250x101) Serie 300/100 x 2100 n. 20.12.1960 (Lagerinventar)

Hyd. 250 mm (250 mm) 1003 Hyd. 250x101) Serie 300/100 x 2100 n. 20.12.1960 (Lagerinventar)

005
010.011
11.6.1.16

004

014

Verlagerung
Schwenklager z. Verlademaschine

530 746 841 000

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16

11.6.1.16