



SVIM ZAINTERESOVANIM PONUĐAČIMA

Tuzla: 15.07.2024. godine

PREDMET: Prethodno ispitivanje tržišta za javnu nabavku roba – Materijal i sredstva za redovno održavanje zgrade Direkcije Društva

Poštovani,

obavještavamo Vas da Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. - Tuzla planira pokrenuti postupak javne nabavke roba – Materijal i sredstva za redovno održavanje zgrade Direkcije Društva

U skladu sa Članom 14a. Zakona o javnim nabavkama BiH u svrhu pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavkom, Rudnik uglja “Kreka” d.o.o. - Tuzla ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresovanim privrednim subjektima dokumentaciju o nabavci koja sadrži:

- Opis predmeta nabavke
- IN broj 99-18-23/24

Prethodno savjetovanje sa zainteresovanim privrednim subjektima trajat će 2 (dva) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internet stranici Rudnika uglja “Kreka” d.o.o. - Tuzla. Zainteresovani privredni subjekti mogu u toku trajanja prethodnog savjetovanja svoje **primjedbe na dokumentaciju, prijedloge, kao i informativnu ponudu** dostaviti Rudniku uglja “Kreka” d.o.o. Tuzla na adresu e-pošte: behija.smajlovic@kreka.ba ili putem faxes br. 035/287-460.

Po isteku roka od 2 (dva) dana od objave ove dokumentacije na internet stranici, Rudnik uglja “Kreka” d.o.o. – Tuzla će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresovanih privrednih subjekata, te će o prihvatanju ili neprihvatanju primjedbi i prijedloga zainteresovanih privrednih subjekata izraditi izvještaj.

Rudnik uglja “Kreka” d.o.o. – Tuzla zadržava pravo izmjene navedenog nacrtu dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabavke.

Prilog: dokumentacija o nabavci

Izradio: Behija Smajlović
Behija Smajlović

Rukovodilac služba za javne nabavke

Mersad Kikanović



Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla

Sektor/služba: Služba za opće poslove

Mjesto troška-naziv objekta:
Direkcija Društva

INTERNA NARUDŽBA br. 99-18- 23 /2024

Rb.	Predmet nabavke	Šifra materijala/reze ravnog dijela/opreme iz Jedinstvenog šifarnika	Kataloški broj	Jedinica mjere	Količina	Stanje na zalih	Zahjevi za kvalitet	Veza sa planom poslovanja (konto)	Veza sa planom nabavki (pozicija)	Traženi rok isporuke
1.	Materijal i sredstva za redovno održavanje zgrade Direkcije Društva (po specifikaciji)	44000000-0		kom	Po specifikaciji	0	-	511	265.	Hitno

PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETNE NABAVKE: 4.150,00KM
PLANIRANO (na kontu): 6.000,00KM
UTROŠENO (na kontu): 410,00KM

Hitno izvršiti direktnu javnu nabavku materijala i sredstava za redovno održavanje zgrade Direkcije Društva.

Parafirao	Skladištar	Uspostavio	Ovjerio	Odobrio	Primio
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Srdan Micanović Datum: 08.07.2024-g	<i>[Signature]</i> Neđžad Bukvar Datum: 08.07.2024-g	<i>[Signature]</i> Neđžad Bukvar Datum: 08.07.2024-g	<i>[Signature]</i> Mersad Kikanović Datum: 08.07.2024-g



Izdavanje 7 Datum:

INTERNA NARUDŽBA

Ovjerio:

O 084/02-01

Strana: 1/1

Specifikacija za IN 99-18-23/2024 od 08.07.2024.g
materijal i sredstva za redovn održavanje zgrade Direkcije Društva

R/B	Opis pozicije/naziv materijala	Jed.mjer		CIJENA bez PDVa (KM)	UKUPNO CIJENA bez PDVa (KM)
1.	Jupol "classic" 15lit	kom	30		
2.	Četka za farbanje 50mm	kom	4		
3.	Četka za farbanje 100mm	kom	4		
4.	Ručka za veliki valjak (krečenje) min.25cm	kom	2		
5.	Uložak za veliki valjak min.25cm	kom	6		
6.	Ručka za mali valjak (krečenje) min.10cm	kom	2		
7.	Uložak za mali valjak min.10cm	kom	6		
8.	Zaštitna krep traka min. 38mm x 50m	kom	5		
9.	Zaštitna folija(najlon) za krečeje 5 x 4m	kom	20		
10.	Laminat 7mm I klasa - bukva	m2	130		
11.	PVC lajsna za laminat - bukva	met	130		
12.	Folija za laminat 3mm	m2	130		
13.	Ugao vanjski za laminat - bukva	kom	50		
14.	Ugao unutarnji za laminat - bukva	kom	50		
15.	Završni komad (lijevi) za laminat - bukva	kom	10		
16.	Završni komad (desni) za laminat - bukva	kom	10		
17.	Sastavni komad za laminat - bukva	kom	20		
18.	Završna aluminijumska lajsna	met	8		
19.	Vijci za rigips 3,5X25mm 100/1	pak	3		
20.	Silikon univezalni	kom	5		
UKUPNO :					

Handwritten signature



08.07.2024.g

Obrazloženje interne narudžbe broj 99-18-23 /2024

Poštovani,

dostavljamo Vam IN broj 99-18-23/2024 te Vas molimo da pokrenete direktnu nabavku materijala i sredstava za održavnje zgrade Direkcije Društva a po dostavljenoj specifikaciji.

Predmetna nabavka je planirana u privremenom Planu nabavki za 2024. godinu na poziciji 265. Materijal i sredstva za redovno održavanje zgrade Direkcije Društva u iznosu 6.000,00KM.

Procjena je izvršena po informativnim ponudama Titanik d.o.o Tuzla i Elborg d.o.o Tuzla

Procijenjena ukupna vrijednost 4.150,00 KM bez PDVa,

S poštovanjem,

Rukovodilac službe općih poslova

Srdan Mićanović

8 Mije Keroševića Guje 1, 75000 Tuzla, BIH
Tel: +387 35 28 20 87; Fax: +387 35 28 20 87
www.kreka.ba

Reg.broj: 032-0-Reg-20-001271 Općinski sud u Tuzli
Porezni broj: 4209020780003
PDV broj: 209020780003
1401011110003722 - ASA BANKA Naša i snažna!
3383002250918775 - UniCredit Bank d.d. Mostar
1990500006861584 - Sparkasse bank Tuzla
1020130000043909 - Union banka Tuzla
Društvo je član Koncerna EP BIH

Organizacione jedinice:
Pogon "Dubrave", DUBRAVE GORNJE BB
Pogon "Mramor", MRAMOR BB
Pogon "Šikulje", ŠIKULJE BB
Radna jedinica "Održavanje", ŠIČKI BROD BB

Podružnice:
Podružnica "Salines" u Podgori,
(Republika Hrvatska), Šetaliste Sutikla 2

Kupac: Rudnici uglja "KREKA"

PONUĐA br.:444 /NA

Veza: 1

R.b.	NAZIV ROBE	Jed.mj.	Količina	CIJENA	VRIJED.
1.	Jupol 15L	kom	30,000	41,00	1.230,00
2.	ČETKA ECONOMIC 50mm	kom	4,000	1,90	7.60
3.	ČETKA ECONOMIC 100mm HEMOKOLOR	kom	4,000	5,50	22.00
4.	Rucka za valjak 25cm 8mm 25/8	kom	2,000	2,00	4.00
5.	Valjak uložak 27cm poliakril	kom	2,000	4,90	9.80
6.	Valjak uložak 27cm poliakril	kom	4,000	4,90	19.60
7.	Ručka valjka 10cm	kom	2,000	1,70	3.40
8.	Valjak uložak 10cm konac	kom	2,000	1,00	2.00
9.	Valjak uložak 10cm konac	kom	4,000	1,00	4.00
10.	Krep traka 38*50	kom	5,000	3,70	18.50
11.	Zaštitna folija 20m2	kom	20,000	1,00	20.00
12.	Laminat 8mm CURRENT ASH	m2	130,000	17,50	2.275.00
13.	Lajsna za laminat DT-1	kom	52,000	4,50	234.00
14.	Termosilent 3mm	m2	130,000	1,00	130.00
15.	Element za lajsnu vanjski ugao	kom	50,000	0,60	30.00
16.	Element za lajsnu unutrašnji ugao	kom	50,000	0,60	30.00
17.	Element za lajsnu završni	kom	10,000	0,60	6.00
18.	Element za lajsnu završni	kom	10,000	0,60	6.00
19.	Element za lajsnu sastav	kom	20,000	0,60	12.00
20.	A1 T lajsna GH-01169 siva 30mm L=2,7m	kom	3,000	9,90	29.70
21.	Vijci za gipsane ploče 3,5x25	cet	3,000	3,00	9.00
22.	Silikon transp sani 280 ml TKK	kom	5,000	8,90	44.50

UKUPNO bez PDV: 4.147,10
PDV 17%: 705,01
UKUPNO sa PDV: 4.852,11

Paritet isporuke Fco vaše skladište

Način plaćanja Odgođeno-7 dana

Opcija ponude : 90 (devedeset) dana

Izjavljujemo da nema smetnji za učešće u postupku javne nabavke po osnovu člana 45. i 52. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH broj : 39/14)

Rok isporuke :



Napomena: