



Tuzla, 29.12. 2022. godine

**SVIM ZAINTERESOVANIM PONUĐAČIMA**

**Predmet: Prethodno ispitivanje tržišta za javnu nabavku usluga- Obračun vrijednosne korekcije zaliha (ispravke) u skladu sa MRS2 na dan 31.12.2022. godine i test na umanjene i procjena umanjena vrijednosti imovine na dan 31.12.2022. godine u skladu sa MRS 36-umanjenje vrijednosti imovine**

Poštovani,

*obavještavamo Vas da Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. - Tuzla planira pokrenuti postupak javne nabavke usluga - Obračun vrijednosne korekcije zaliha (ispravke) u skladu sa MRS2 na dan 31.12.2022. godine i test na umanjene i procjena umanjena vrijednosti imovine na dan 31.12.2022. godine u skladu sa MRS 36-umanjenje vrijednosti imovine.*

U skladu sa Članom 14a. Zakona o javnim nabavkama BiH u svrhu pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavkom, Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresovanim privrednim subjektima dokumentaciju o nabavci koja sadrži:

- Opis predmeta nabave IN broj 99-2873-a/2022
- Posebne uslove za izvršenje ugovora „Projektni zadatak“

Prethodno savjetovanje sa zainteresovanim privrednim subjektima subjektima trajat će 3 (tri) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internet stranici Rudnika uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla.

Zainteresovani privredni subjekti mogu u toku trajanja prethodnog savjetovanja svoje **primjedbe i prijedloge na dokumentaciju** dostaviti Rudniku uglja "Kreka" d.o.o. Tuzla na adresu e-pošte: [medina.avdihodzic@kreka.ba](mailto:medina.avdihodzic@kreka.ba) ili putem faksa broj 035/287-460.

Po isteku roka od 3 (tri) dana od objave ove dokumentacije na internet stranici, Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. – Tuzla će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresovanih privrednih subjekata, te će o prihvatanju ili neprihvatanju primjedbi i prijedloga zainteresovanih privrednih subjekata izraditi izvještaj.

Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. – Tuzla zadržava pravo izmjene navedenog nacrtu dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabavke.

Prilog:- dokumentacija o nabavci

Izradio: \_\_\_\_\_  
Medina Avdihodžić

Rukovodilac služba za javne nabavke

Mersad Kikanović



Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla

Sektor/služba: Sektor za ekonomske poslove (9901)

Mjesto troška-naziv objekta:

Poslovi na nivou Društva

INTERNA NARUĐŽBA br. 99-2875-a/2022.

Rb.	Predmet nabavke	Šifra materijala/rezervnog dijela/opreme iz Jedinstvenog šifarnika	Jedinica mjere	Količina	Zahijevi za kvalitet	Veza sa planom poslovanja (konto)	Veza sa planom nabavki (pozicija)	Traženi rok isporuke	Dinamika isporuke
1.	Obracun vrijednosne korekcije zalih (ispravke) u skladu sa MRS 2 na dan 31.12.2022. i Test na umanjenje i procjena umanjnja vrijednosti imovine na dan 31.12.2022. godine u skladu sa MRS 36- umanjnje vrijednosti imovine.	7920011000-6	U skladu sa PZ	U skladu sa PZ	U skladu sa PZ	550	356	31.01.2023.	U skladu sa projektim zadatkom

PROCIJENIENA VRIJEDNOST PREDMETNE NABAVKE: 6000,00  
PLANIRANO ( na kontu ) :  
UTROŠENO ( na kontu ) :1.495,864

Parafirao	Uspostavio	Ovjerio	Okobrio	Primio
Datum:	Datum: 19.12.2022.	Datum:	Datum:	Datum:



Izdavanje 5 Datum:

O 084/02-01

INTERNA NARUĐŽBA

Ovjerio:

Strana:

1/1



**PROJEKTNI ZADATAK**

**Obračun vrijednosne korekcije zaliha (ispravke) na dan 31.12.2022 godine**

Redni broj	Naziv robe/usluge/rada	Tehničke karakteristike	Zahtjevi za kvalitet (navesti primjenjive standarde)
4	<p><b>1. PREDMET NABAVKE</b></p> <p>1.1. Predmet nabavke su usluge: <b>Obračun vrijednosne korekcije zaliha (ispravke), u skladu sa MRS 2, na dan 31.12.2022. godine.</b> Detaljan opis usluga nalazi se pod tačkom 2. Obim traženih usluga.</p> <p>1.2. Rok izvršenja predmetnih usluga je 31.01.2023. Dobavljač će unutar zadanog roka definisati predložene periode izvršenja usluga, po fazama.</p> <p>1.3. Mjesto izvođenja usluga je u skladu sa potrebama iz predmetnog zadatka.</p> <p><b>2. OBIM TRAŽENIH USLUGA</b></p> <p>2.1. Obračun vrijednosne korekcije zaliha (ispravke) u cilju svođenja vrijednosti zaliha na nižu vrijednost između knjigovodstvene i neto prodajne vrijednosti, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom - MRS 2., će se vršiti za sve zalihe koje podliježu preispitivanju u skladu sa MRS 2.</p> <p>Obzirom da se zalihe vode u knjigovodstvenoj evidenciji Društva po organizacionim dijelovima i pojedinačnim skladištima, Izračun korekcija vrijednosti imovine po završenoj procjeni, ukoliko je to izvedivo, kvantificirati za svaki pojedinačni magacin, odnosno za svaku od OJ Društva pojedinačno.</p> <p>2.2. Finalni izvještaj treba da sadrži pregled i opis trenutnog stanja i performansi Društva, okruženje za poslovanje, opis korištene metodologije procjene, opis procjenjivačkih procedura, Izračun korekcija vrijednosti zaliha, te zaključke sa prijedlogom knjigovodstvenog evidentiranja (analitički).</p> <p>Radi koordinacije sveukupnih aktivnosti na realizaciji projekta, Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. – Tuzla će formirati stručni tim svojih zaposlenika. Stručni tim će</p>	U skladu sa Projektним zadatkom	U skladu sa MRS 2.



Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla

osigurati sve potrebne podatke, te svu relevantnu raspoloživu dokumentaciju i informacije o Društvu potrebne za realizaciju ugovora.		
--	--	--

Ovjerio:	Datum:
----------	--------

Projektni zadatak sačinila:  
Rukovodilac Službe za računovodstvo

  
\_\_\_\_\_  
Edina Azabagić

Odobrila:  
Pomoćnik direktora za  
Ekonomske i pravne poslove

  
\_\_\_\_\_  
Alma Džinović



**PROJEKтни ZADATAK**

**Test na umanj enje i umanj enje vrijednosti imovine po MRS 36 na dan 31.12.2022.**

Redni broj	Naziv robe/usluge/rada	Tehničke karakteristike	Zahtjevi za kvalitet (navesti primjenjive standarde)
	<p><b>1. PREDMET NABAVKE</b></p> <p>1.1.Predmet nabavke su usluge: <b>Test na umanj enje i procjena umanj enja vrijednosti imovine na dan 31.12.2022. godine, u skladu sa MRS 36 – Umanjenje vrijednosti imovine.</b> Detaljan opis usluga nalazi se pod tačkom 2. Obim traženih usluga.</p> <p>1.2.Rok izvršenja predmetnih usluga je 31.01.2023.</p> <p>1.3.Izvršilac usluge će unutar zadanog roka definisati predložene periode izvršenja usluga, po fazama.</p> <p>1.4.Mjesto izvođenja usluga je u skladu sa potrebama iz predmetnog zadatka.</p> <p><b>2. OBIM TRAŽENIH USLUGA</b></p> <p>2.1.Izbor vršitelja usluge se vrši za Test na umanj enje vrijednosti imovine sa stanjem na dan 31.12.2022. i obračun korekcije (umanjenja) vrijednosti imovine za svu imovinu Društva koja je podložna preispitivanju na datum bilansiranja (31.12.2022.), a u skladu sa zahtjevima MRS 36. Provođenje testa na umanj enje obuhvata sljedeća četiri koraka:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Identifikaciju imovine koja bi mogla biti umanj ena,</li><li>2. Razgraničenja objekta procjene (pojedinačna imovina nasuprot jedinicama koje stvaraju novac),</li><li>3. Procjenu imovine,</li><li>4. Izračun i knjiženje umanj enja vrijednosti.</li></ol> <p>Izračun korekcija vrijednosti imovine po završenoj procjeni, ukoliko je to izvedivo, kvantificirati za svaku od OJ Društva pojedinačno.</p> <p>2.2.Finalni izvještaj treba obavezno da sadrži pregled i opis trenutnog stanja i performansi Društva, okruženje za poslovanje, opis korištene metodologije procjene, opis procjenjivačkih</p>	U skladu sa Projektним zadatkom	U skladu sa MRS 36.



<p>procedura i metodologije, Izračun korekcija vrijednosti imovine, te zaključke sa prijedlogom knjigovodstvenog evidentiranja (analitički).</p> <p>S obzirom na to da je u Društvu računovodstveno razdvojena evidencija stalnih sredstava po organizacionim jedinicama, izvještaj treba da bude urađen na takav način da omogući razdvajanje komponenti svih tih Organizacionih jedinica, kako za svaku OJ pojedinačno tako i zbirno za cijelo Društvo.</p> <p>Radi koordinacije sveukupnih aktivnosti na realizaciji projekta, Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. – Tuzla će formirati stručni tim svojih zaposlenika. Stručni tim će osigurati sve potrebne podatke o stalnim sredstvima koja su predmet procjene, te svu relevantnu raspoloživu dokumentaciju i informacije o Društvu potrebne za realizaciju projekta. Stručni tim će učestvovati u raspravama i revizijama skupa s procjeniteljima do konačne implementacije projekta.</p> <p>Efekat testa na umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme biće implementiran primjenom MRS 36.</p>		
---	--	--

Ovjerio:	Datum:
----------	--------

Projektni zadatak sačinila:  
Rukovodilac Službe za računovodstvo

  
\_\_\_\_\_  
Edina Azabagić

Odobrila:  
Pomoćnik direktora za  
ekonomske i pravne poslove

  
\_\_\_\_\_  
Alma Džinović